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. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
- Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

concernent chacun des marchés relatifs aux :

AMELIORATIONS POUR LA SECURITE INCENDIE
AMELIORATIONS POUR L'ACCESSIBILITE PMR
DE L'ECOLE COMMUNALE ET LA CANTINE
DE VALLERAUGUE ( 30570)

- La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

- A défaut d'indication, dans I'acte d'engagement, du domicile élu par I'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement
faites a la Communes dee Valleraugue (30570), jusqu'a ce que I'entrepreneur titulaire
ait fait connaltre au représentant du pouvoir adjudicateur (R.P.A.) I'adresse du

domicile qu'il aura élu.

.2 TRANCHES ET LOTS

IIs sont répartis en 7 lots qui seront traités en marchés séparés, a savoir :

.3

LOT 01 DEMOLITIONS — GROS CEUVRE — MACONNERIE- CARRELAGE - FAIENCES
LOT 02 CLOISONS — DOUBLAGES — FAUX PLAFONDS

LOT 03 MENUISERIES BOIS EXTERIEURES — MENUISERIES INTERIEURES

LOT 04 SERRURERIE

LOT 05 PEINTURE — NETTOYAGES

LOT 06 CHAUFFAGE - PLOMBERIE-SANITAIRES

LOT 07 ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES — ALARME INCENDIE

Travaux intéressant la défense

- Sans objet.

.4 CONTROLE DES PRIX DE REVIENT

- Sans objet.
.5 MAITRISE D'CUVRE
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- La maftrise d'ceuvre est assurée par:

VAD architecture — Architectes D.P.L.G. 20, Rochebelle 30120 AVEZE.

Tél 04 67 82 45 34 b.vad@wanadoo.fr

- Le marché confié au maftre d'ceuvre est une mission de base, au sens de la loi 85-

704 du 12 juillet 1985 et du décret n°® 93-1268 du 29 novembre 1993.

.6 CONTROLE TECHNIQUE

- Sans objet.

.7 COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a l'article R. 238-8 du Code du Travail la présente opération est
classée en: 3eme Catégorie. - La mission de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé est confiée a :

Sera nommé ultérieurement.

.8 COORDINATION O.P.C.

Sans objet.

2.1 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
2.2 PIECES PARTICULIERES

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

- l'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles;

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes
éventuelles;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), comprenant une partie
commune a

tous les lots (les prescriptions communes) et une partie propre a chacun d’entre eux,
et

ses éventuelles annexes;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché.

- la décomposition du prix global et forfaitaire.

- les plans.

2.3 PIECES GENERALES

- Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
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d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.14. :

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux ;

- les fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics.

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009;

- le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS -DTU)
énumérés a l'annexe | de la circulaire du ministre de I'Economie, des Finances et de la
Privatisation relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés
publics de travaux

de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a
cette circulaire ;

- les cahiers des clauses techniques générales DTU et Régles de calcul DTU parus
depuis la derniére mise a jour du CCTG.

- les avis techniques ou ATEX du C.S.T.B., lorsque les procédés de construction,
ouvrages et matériaux font I'objet de tels avis.

NOTA : Les documents généraux précédemment visés a I'art.1.2. sont réputés étre
connus des parties et ne sont pas joints matériellement aux piéces du marché.

- L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur
titulaire et a ses sous-traitants, ou a I'entrepreneur mandataire, et ses co-traitants et

leurs sous-traitants.

2.4 TRANCHE CONDITIONNELLE

- Sans objet.

3.1 CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES-TRAVAUX EN REGIE

3.2 LES PRIX

- Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis en tenant compte :

- Des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots
visés

au |-3 ci-dessus ;

- des dépenses communes de chantier;

- Aucune prestation ou sujétion ne pourra faire I'objet d'un supplément si elle n'est
pas reconnue par le Maftre d'ceuvre comme complémentaire au programme prévu et si

elle ne fait pas |'objet de la procédure définie a I'article 8-5 du présent CCAP
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- Dans les plans et devis descriptif, le Maftre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner
I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter, sur leur nombre, leur dimension
et leur emplacement. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un
caractére limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter comme étant dans son prix
sans exception ni réserve, tous les travaux de sa compétence que sa profession
nécessite et qui sont indispensables a |'achévement complet des travaux.

- En conséquence, |I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de
détails, erreurs, omissions, contradictions ou interprétations des plans ou devis
descriptif pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et des sujétions

qu'ils comportent ou pour justifier une demande de supplément de prix.

3.3 PRESTATIONS FOURNIES GRATUITEMENT A L'ENTREPRISE

- Sans objet.

3.4 CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES
- Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix

global forfaitaire.

3.5 DOCUMENTS CONCERNANT LES PRIX A FOURNIR AU DEBUT DES
TRAVAUX

- Sans objet.

3.6 TRAVAUX EN REGIE

- Sans objet.

3.7 MODALITES DU REGLEMENT DES COMPTES

- L'entrepreneur présentera au maftre d'ceuvre chaque mois, un projet de décompte
mensuel. Ce décompte sera établi sur la base des documents contractuels
correspondants et conformément aux dispositions générales, conformément a l'article
I3 du C.CA.G.

- Pour les modalités détaillées du réglement des comptes, s'en remettre a I'article I3
du C.C.AG.

3.8 PRESTATIONS COMPORTANT UN DELAI IMPORTANT DE FABRICATION OU
DE STOCKAGE EN USINE

- Sans objet .
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3.9 APPROVISIONNEMENTS

- Sans objet.

3.10 TRAVAUX IMPREVUS

- En cas de demandes émanant du maftre d'ouvrage, les travaux seront réglés :

- par référence aux prix unitaires figurant dans la décomposition détaillée du prix
global forfaitaire ou par des prix librement débattus dans le cas de travaux de nature
différente de ceux prévus au marché ou en I'absence de décomposition détaillée du
prix global

forfaitaire en application de l'article 14 du C.C. A.G.

- 3.1 MARCHES COMPLEMENTAIRES
- Conformément a I'article 35-11-5. du Code des marchés publics, un marché
complémentaire sans publicité et sans mise en concurrence pourra étre passé pour la

réalisation de prestations complémentaires identiques a celles du présent marché.

3.12 VARIATIONS DANS LES PRIX
- Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du

co(t des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

3.13 LES PRIX

- Les prix sont non révisables.

3.14 MOIS D'ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE
- Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions

économiques du mois au cours duquel I'’entrepreneur a signé son acte d'engagement.

3.15 CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

- Sans objet.

3.16 MODALITES DE REVISION DES PRIX

- Sans objet.

3.17 REVISION DES FRAIS DE COORDINATION

- Sans objet.
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3.18 REVISION PROVISOIRE

- Sans objet.

3.19 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE

- Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces
montants sont éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du décompte général

en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.20 PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS EVENTUELS

3.20 DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE

- L'avenant ou I'acte spécial précise tous les éléments contenus a l'article 3.6.1. du
CCAG travaux.

- Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra
joindre, en sus du projet d'acte spécial ou de |'avenant la déclaration sur I'"honneur

prévue au 2° de l'article 44 du code des marchés publics;

3.21 MODALITES DE PAIEMENT DIRECT

- La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci
de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

- Par dérogation a l'article 13.5 du C.C.A.G. Travaux et en application de l'article 116
du code des marchés publics, le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée
au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché et ses factures, sous pli
recommandé avec accusé de réception, ou les dépose auprés du titulaire contre
récépissé.

- Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de |'accusé
de

réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au
sous- traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou a la personne désignée par
lui dans le marché.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
ou a la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée
des copies des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien recu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou
n'a pas été réclamé.

- Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu
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par l'article 98.du CMP. Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir
adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisiéme alinéa.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant.

- Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, si I'entrepreneur qui a
conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer

également la demande de paiement.

3.22 DELAIS DE PAIEMENT

- Conformément a I'article 98 du Code des marchés publics, le délai global de
paiement des sommes dues est de 30 jours a compter de la date de réception de la
demande de paiement par le maftre d'ceuvre.

- Le paiement du solde est conditionné par la présentation d'un quitus concernant le

compte prorata.

3.23 INTERETS MORATOIRES
- Conformément a I'article 98 |1°et 2° du Code des marchés publics, le taux des

intéréts moratoires est le taux de la B.C.E. majoré de sept points.

4.1 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.2 CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION

NOTE : LES DELAIS EVOQUES CI-DESSOUS SONT INCOMPRESSIBLES ET SONT
COMMANDES PAR LES FERMETURES SCOLAIRES DE L'ECOLE

- La date prévisionnelle du début des travaux est fixée au 23 Octobre 2017

- Le délai d'exécution des travaux est fixé a 6 mois dont les deux semaines de

préparation et les périodes sans activités de chantier (voir calendrier détaillé

d’exécution (article 4 .1 .3).

Le délai d'exécution part de la date fixée par |'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux

- L'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur titulaire du lot n® | GROS OEUVRE
de commencer |'exécution des travaux lui incombant est porté a la connaissance des
entrepreneurs chargés des autres lots.

- Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au
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décret n® 94- 1159 du 26 Décembre 1994, une période de préparation de deux
semaines est prévue a compter de la notification du marché et préalablement a la
délivrance de l'ordre de service ce qui signifie que la durée de la période de

préparation ne peut-é&tre inférieure a 2 semaines.

4.1.3 CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION
- début travaux :

- LE 23 OCTOBRE 2017

- SEMAINES 43/44 2017

- travaux de démolitions (maconneries, dépose de liege, de cloisons, dépose de

menuiseries extérieures etc...)

- pose des menuiseries extérieures et fourniture portes intérieures CF |h
- pose des doublages, faux plafonds et cloisons

- incorporations électrique

- déplacement d’'un radiateur de la classe primaire 2 au niveau |

- SEMAINES 52 2017 /01 2018

- pose de la structure de la passerelle au niveau |

- pose du platelage et des marches bois de I'escalier
- pose de I'escalier de secours

- pose des gardes corps

- SEMAINES 6/7 2018

- peinture des menuiseries extérieures et intérieures
- peinture des cloisons, doublages, faux plafonds

- raccords carrelage, faiences

- electricité, chauffage, plomberie, alarme

- nettoyage

- réception des travaux

4.1.4 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Sans objet

4.2 PENALITES POUR RETARD-PRIMES D'AVANCES
4.2.1 RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX
- Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des

travaux, comparativement avec le calendrier détaillé d'exécution des travaux.
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- Du simple fait de la constatation par le Maftre d'ceuvre d'un retard de I'entreprise
sur le calendrier détaillé d'exécution éventuellement augmenté du nombre de jours
définis a I'article 4- 2 ci-dessus, |'entrepreneur encourt une retenue provisoire de
[/1500& du montant de son marché, avec un minimum de 125 € (cent vingt cinqg
euros), par jour calendaire, qui sera retenue sur ses acomptes mensuels.

- Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si I'entrepreneur, bien
qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la bonne marche du chantier.

- Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de
chantier et la remise en état des lieux, aussi bien a I'intérieur des locaux qu'a
I'extérieur et aux abords.

- Il sera du a ce titre le nettoyage général des locaux et abords, I'enlévement des
gravois et la remise en état des extérieurs, voiries, trottoirs, espaces verts, plantations
et réseaux divers qui auront été endommagés ou détériorés pendant I'exécution des
travaux.

- En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme
retard dans I'achévement des travaux. En cas de retard dans ces opérations et aprés
mise en demeure par ordre de service, restée sans effet, il peut y étre procédé par le
maftre de |'ouvrage aux frais de |'entrepreneur, sans préjudice de |'application de la

pénalité visée ci-avant.

4.3 NETTOYAGE DU CHANTIER

- Le refus de I'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maftre d'ceuvre d'avoir a
procéder aux tdches de nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une
pénalité forfaitaire de 125 € (cent vingt cinq euros) par jour calendaire de retard.

- Par dérogation a I'article 48.1. du CCAG, sans mise en demeure, sous un délai de
48 heures qui suit le constat de défaillance de I'entrepreneur, le nettoyage sera
effectué par une autre entreprise aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant.

Par dérogation a I'article 20 du CCAG, sans mise en demeure, par fait constaté, seront

appliquées les pénalités suivantes :

4.4 RETARD AUX REUNIONS
- Tout retard non motivé de I'entrepreneur a une réunion de chantier ou de
coordination de sécurité a laquelle il aura été didment convoqué sera passible de

I'application d'une pénalité forfaitaire de 20 € (vingt euros)

4.4.1 ABSENCE A UNE REUNION DE CHANTIER

- Toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible de I'entrepreneur a
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une réunion de chantier ou de coordination sécurité sera passible de I'application

d'une pénalité forfaitaire de 100 € (cent euros).

4.5 RETARD DANS LE REMISE DES DOCUMENTS
Tout retard dans la remise des documents en cours de chantier (Procés-verbaux de
matériaux, plans d'exécution, notes de calculs, etc.) sera passible d'une pénalité de 25

€ (vingt cing euros) par jour calendaire de retard.

4.5.1 DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES
EXECUTION

- En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprées
réception par I'entrepreneur conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue égale
a 45 € euros) sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20-5. du CCAG, sur

les sommes dues a |'entrepreneur.

4.6 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
- En cas de non respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.4. ci-apres, le titulaire
encourt une pénalité fixée a 75 € (soixante-quinze euros) par jour calendaire, sans

mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48,1 du CCAG.

5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas
échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution
personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.
Dans I'hypothése ol la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée,
dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie 2 premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a

la retenue de garantie.

5.2 AVANCE
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Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50
000 € HT, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant du bon de commande si la durée
de son exécution est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a
douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant du
bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de
variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant du bon de
commande. |l doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00% du montant,
toutes taxes comprises, du bon de commande.

Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s'il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une
caution personnelle et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence
de 100,00 % du montant de I'avance.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance,
une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de
versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec

les particularités détaillées a I'article |15 du Code des marchés publics.”

5.3 AVANCE SUR MATERIELS

- Aucune avance sur matériels ne sera versée a |'entrepreneur.

6. QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX

- Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par
les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites

piéces.

6.1 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

- Sans objet.

6.2 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
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MATERIAUX ET produits

- Sans objet.

6.3 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR
L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE
L'OUVRAGE

- Sans objet.

6.4 MENTION « OU EQUIVALENT »

- Conformément au Code des marchés publics certaines spécifications de normes ou
de marques dans le devis descriptif sont suivies de la mention « ou équivalent et/ou
ou similaire ». Cette mention est réputée supprimée dans le marché, I'entrepreneur
étant engagé sur les spécifications précisées dans son offre ou a défaut sur celles

figurant dans le descriptif.

7.1 PIQUETAGE GENERAL

- Sans objet.

7.2 PIQUETAGE DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

- Sans objet.

8. PERIODE DE PREPARATION, PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

- Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 3| décembre 1993 et au décret
n°® 94- 1159 du 26 décembre 1994, une période de préparation d'un mois au minimum
est prévue a compter de la notification du marché et préalablement a la délivrance de
I'ordre de service.

- Durant cette période, I'entrepreneur, y compris ses sous-traitants, devra :

-suivant la catégorie de I'opération : établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et
de Protection de la Santé aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-
traitant). Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre
remis au coordonnateur S.P.S.- dans un délai de 30 jours a compter du début de la

période de

8.1 PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
préparation.

- établir et présenter au visa du maftre d'ceuvre le programme d'exécution des travaux,

CCAP 16



- établir et remettre au maftre d'ceuvre les plans de détail complémentaires, dans les
conditions prévues a l'article 29 du CCAG et a I'article 8.2 ci-aprés.
- L'absence de remise au maftre d’ceuvre du plan d'hygiéne et de sécurité fait obstacle

a I'exécution proprement dite des travaux.

8.2 PLAN D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAILS -
SYNTHESE

- Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont
établis par I'entrepreneur et validés, avec les notes de calculs correspondantes par un
bureau de contrdle, dont la mission et les frais inhérents sont a la charge de
I'entreprise. Les documents précités seront également soumis a I'approbation du
maftre d’ceuvre. Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations

éventuelles au plus tard |10 jours aprés leur réception.

8.3 MESURE D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU
TRAVAIL

- La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés
au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le

maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

8.4 ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

8.5 PRINCIPES GENERAUX

- La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,

désigné dans le présent marché sous le nom de " coordonnateur S.P.S. "

8.6 AUTORITE DU COORDONNATEUR S.P.S.

- Le coordonnateur S.P.S.- doit informer le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantier.

- En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un

intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le
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coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. I

peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

8.7 MOYENS DONNES AU COORDONNATEUR S.P.S.
8.8 LIBRE ACCES DU COORDONNATEUR S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

8.9 OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S.:
le P.P.S.P.S.

tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs

prévisionnels affectés au chantier.

les noms et coordonnées de |'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur.

- la copie des déclarations d'accident du travail

- Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé a I'article 2.1
du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indique leur objet .

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et
le coordonnateur S.P.S. est soumis au maftre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations

consignées dans le registre journal.

8.10 OBLIGATIONS DU TITULAIRE VIS A VIS DE SES SOUS-TRAITANTS
- Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses

nécessaires au respect des prescriptions de la loi n® 93-1418 du 3| décembre 1993."

8.1 TRAVAUX MODIFICATIFS
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- En cours de chantier, des modifications peuvent étre demandées par le Maftre
d'Ouvrage, le Maftre d'ceuvre ou l'entrepreneur ou le contrdleur technique. Ces
modifications feront I'objet d'une fiche de travaux modificatifs.

- Ces fiches de travaux modificatifs seront établies par le maftre d'ceuvre lors de
réunions de chantier. Dés leur établissement, ces fiches seront diffusées a
I'entrepreneur, au maftre d'ceuvre et au maftre d'ouvrage. Dans le délai prescrit,
I'entrepreneur retournera la fiche complétée par ses soins au maftre d'ceuvre qui la
transmettra avec son avis au R.P.A. La décision du représentant l1égal de la collectivité
sera notifiée a I'entrepreneur, cette notification vaudra ordre d'exécuter les travaux
modificatifs. Les travaux modificatifs acceptés par le R.P.A. seront incorporés dans un
avenant au marché.

- En cas d'urgence a exécuter les travaux modificatifs ne permettant pas de respecter
la procédure définie ci-dessus, le maftre d'ceuvre pourra prescrire |'exécution de ces
travaux par ordre de service. La fiche de travaux modificatifs sera ensuite établie
suivant la procédure ci- dessus et servira de base a I'application de I'article 14 du
CCAG

- Tous travaux supplémentaires ou modifications qui n'auront pas fait I'objet d'une
fiche de travaux diment acceptée par le R.P.A. ne pourront donner lieu a

rémunération supplémentaire.

8.12 RESILIATION DU MARCHE
- Les clauses des articles 45, 46, 47 du C.C.A.G. sont applicables.

9.1 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES

- Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou par le CCTP seront assurés sur le chantier, par un bureau de
controle agréé (a la charge de I'entreprise) en ce qui concerne les ouvrages ou parties
d'ouvrages définies au CCTP .

- Le maftre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en
sus de ceux définis par le marché :

- S'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses
contrblées, soit par application d'un prix de bordereau ;

- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le R.P.A.

9.2 RECEPTION
- Par dérogation a l'article 41.1 a 3 du CCAG : - La réception a lieu a I'achévement de

I'ensemble des travaux relevant des lots

CCAP 19



considérés. Elle prend effet a la date de cet achévement.
- La procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés,

comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG.

9.3 PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES

- Sans objet.

9.4 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

- Sans objet.

9.5 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

- A la fin de travaux et avant la réception, I'entreprise fournira en 3 exemplaires au
maftre d'ceuvre, les documents de recollement et au coordonnateur SPS, les
documents devant constituer le DUIO.

- Le contenu et la présentation du dossier “ D.O.E. ” est défini dans les prescriptions

communes a tous les lots,

9.6 DELAI DE GARANTIE

0. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

- Le délai de garantie est d'un an pour I'ensemble des ouvrages a compter de la date
d'effet de la réception.

- En cas d'insuffisance des notices de fonctionnement et d'entretien ou de retard dans
leur remise, I'obligation de parfait achévement a laquelle est soumis I'entrepreneur
s'étend aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux effets de |'usage, lorsque
ces effets résultent d'erreurs ou de fausses manceuvres commises en raison des

lacunes ou de |'absence des documents.

0.1 GARANTIES PARTICULIERES

- Sans objet.

10.2 ASSURANCES

- Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, I'entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier
qu'ils sont titulaires :

- D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par

I'exécution des travaux ;
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- D'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d'une destruction des
ouvrages avant réception;

- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code civil,

au moyen d'une attestation portant mention de |'étendue de la garantie.

A AVEZE, le

Dressé par la maftrise d'ouvrage

Lu et accepté par l'entrepreneur,

A le

CCAP 21



