

# AMELIORATIONS POUR LA SECURITE INCENDIE - AMELIORATION POUR L'ACCESSIBILITE PMR DE L'ECOLE COMMUNALE ET LA CANTINE DE VALLERAUGUE (30570)

D.P.G.F. du lot

## 01 - DEMOLITIONS GROS ŒUVRE - MACONNERIE

NOM ENTREPRISE

Tél:

Email:

Les quantités portées sur le présent document non contractuel sont à vérifier par les entreprises avant la remise de leur offre forfaitaire

2.2	PETITES DEMOLITIONS ET ADAPTATIONS DIVERSES					
2.2.01	Evacuation des déblais	ens	1,00			
2.2.2	Démolitions diverses					
	dépose des menuiseries extérieures au rdc et au niveau I et évacuation compris mise en place des protections nécessaires contre les intempéries jusqu'à la repose des menuiseries neuves. ( voir localisation sur plans architectes)	unité	7,00			
	- dépose du liège existant en parties verticales au rdc et niveau I	m2	109,00			
	- démolition d'allèges au niveau I pour transformation de fenêtres en porte fenêtres/ issues de secours 5/6/7	unité	3,00			
	- démolition des cloisons du local fourniture au niveau I	m2	17,50			
	- démolition du petit local sous escalier au rdc	ens	1,00			
	- dépose de volet bois au niveau I (fenêtre du palier)	unité	1,00			
2.3	GROS ŒUVRE – MACONNERIE					
2.3.1	Reconstitution de tableaux Concerne: Les allèges démolies au niveau I	unité	3,00			
2.3.2	Blocages béton Pour toutes les menuiseries remplacées	ml	9,00			
2.3.3	Calfeutrement des menuiseries extérieures Mise en conformité des tableaux existants des menuiseries extérieures, pour recevoir les menuiseries neuves. Concerne: - Mise en conformité des tableaux existants des menuiseries extérieures, pour recevoir les menuiseries neuves.	ml	48,00			
2.3.4	- Raccord de faïences pour le sanitaire déplacé de la cantine. Concerne: - Sanitaires cantine	ens	1,00			

Les quantités portées sur le présent document non contractuel sont à vérifier par les entreprises avant la remise de leur offre forfaitaire

	Montant total H.T.					
	T.V.A. 20 %					
	Montant total T.T.C.					



