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 NOM ENTREPRISE Tél:

Email:

2.2 PETITES DEMOLITIONS ET ADAPTATIONS DIVERSES

2.2.01 Evacuation des déblais ens 1,00

2.2.2 Démolitions diverses

 dépose des menuiseries extérieures au rdc et au niveau 
1 et évacuation compris mise en place des protections 
nécessaires contre les intempéries jusqu'à la repose des 
menuiseries neuves. ( voir localisation sur plans 
architectes)

unité 7,00

- dépose du liège existant en parties verticales au rdc et 
niveau 1

m2 109,00

- démolition d’allèges au niveau 1 pour transformation 
de fenêtres en porte fenêtres/ issues de secours 5/6/7

unité 3,00

- démolition des cloisons  du local fourniture au niveau 1 m2 17,50

- démolition du petit local sous escalier au rdc ens 1,00

- dépose de volet bois au niveau 1 (fenêtre du palier) unité 1,00
 

2.3 GROS ŒUVRE – MACONNERIE

2.3.1 Reconstitution de tableaux
Concerne:

Les allèges démolies au niveau 1 unité 3,00

2.3.2 Blocages béton ml 9,00
Pour toutes les menuiseries remplacées

2.3.3 Calfeutrement des menuiseries extérieures ml 48,00
Mise en conformité des tableaux existants des 
menuiseries extérieures, pour recevoir les menuiseries 
neuves.
Concerne: - Mise en conformité des tableaux existants 
des menuiseries extérieures, pour recevoir les 
menuiseries neuves.

2.3.4 - Raccord de faiences pour le sanitaire déplacé de la 
cantine. 

ens 1,00

Concerne: - Sanitaires cantine

Les quantités portées sur le présent document non contractuel sont à vérifier par les entreprises avant la remise de leur offre forfaitaire

AMELIORATIONS POUR LA SECURITE INCENDIE - AMELIORATION POUR L'ACCESSIBILITE PMR DE 
L'ECOLE COMMUNALE ET LA CANTINE DE VALLERAUGUE (30570)

D.P.G.F. du lot 
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Les quantités portées sur le présent document non contractuel sont à vérifier par les entreprises avant la remise de leur offre forfaitaire

Montant total H.T.

T.V.A. 20 %

Montant total T.T.C.
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