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1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

- Les travaux du présent lot comprennent tous les ouvrages énumérés au présent C.C.T.P.  

- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P., de son annexe ci-jointe 

"Prescriptions communes à tous les lots", et de la série des plans du dossier. Ils comprennent tous les 

ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. 

- L'entrepreneur devra fournir ses installations complètes, et tous les travaux devront être exécutés 

selon les règles de l'Art.  

- La nature des travaux faisant l'objet de la présente consultation est définie dans "Les prescriptions 

communes à tous les lots". 

 

1 .2 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX 

- Outre les prescriptions techniques particulières, contenues dans le présent C.C.T.P., les ouvrages à 

exécuter seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment aux Documents Techniques 

Unifiés (D.T.U.), et aux Normes Françaises (N.F.) en vigueur à la date de signature du Marché. 

 

1 .3 CONNAISSANCE DES LIEUX 

- L'entrepreneur prendra possession du terrain et des lieux dans l'état où ils se trouvent, étant entendu 

qu'il les a examinés avant de remettre sa proposition de prix et, qu'il a apprécié exactement toutes les 

conditions d'exécution des ouvrages et s'est parfaitement rendu compte de leur importance et de leurs 

particularités, notamment en ce qui concerne: 

- L'état et la nature des constituants des existants.  

- Les accès et les abords du projet.  

- Les lieux d'extraction des matériaux.  

- Les possibilités de stockage et d'organisation du chantier.  

- L'éloignement de la décharge publique. - etc... 

  

1 .3 .1 CONNAISSANCE DU BATI 

- Les plans du dossier et le présent C.C.T.P. mentionnent des déposes et démolitions complètes ou 

partielles d'ouvrages à la charge du présent lot. L'entrepreneur du présent lot se rendra obligatoirement 

sur les lieux pour contrôler et compléter éventuellement tous manques à ces documents, et ne pourra 

arguer d'un oubli ou d'une imprécision pour se soustraire à une finition complète de ses ouvrages ou 

prétendre à des travaux supplémentaires. 

 

1 .4 CONTROLE DES BETONS 

- En règle générale, les prélèvements sont faits par l'entrepreneur, sur son initiative. Cependant le Maître 

d'œuvre peut ordonner, sans préavis, des prélèvements pour contrôles supplémentaires. - Les essais des 

prélèvements seront à établir par un laboratoire indépendant de la centrale fournissant les bétons, et 
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sont à faire sous la forme d'écrasement d'éprouvette béton de tous les ouvrages caractéristiques 

(fondations, planchers, structure béton armé). Sont à fournir les résultats des écrasements effectués à 7 

et à 28 jours. 

 

1 .5 ETAT DES BETONS AU DECOFFRAGE 

- L'état de parement à obtenir au décoffrage des bétons est classé suivant les types de classifications 

suivants: 

-Parement élémentaire  

-Parement ordinaire  

-Parement courant  

-Parement soigné 

- Les caractéristiques de ces parements sont définis dans les D.T.U. 23-1.  

- Les parements s'appliquent outre aux parois et planchers en béton, à tous les ouvrages en béton coffré 

dus par le titulaire du présent lot, suivant leurs destinations définies ci-après: 

Parements élémentaires:  

- Concerne les ouvrages de fondations non visibles après leur exécution (enterrés), ou les ouvrages 

masqués par une contre cloison de doublage. 

Parements ordinaires:  

- Concerne les ouvrages destinés à recevoir un enduit maçonné ou plâtre. 

Parements courants: 

- Concerne les ouvrages destinés à recevoir un revêtement scellé, et les ouvrages destinés à rester bruts 

dans les locaux autres que les locaux à usage d'habitation ou assimilé. 

Parements soignés:  

- Concerne les ouvrages en façades, et les ouvrages recevant directement une peinture ou du papier 

peint, sans application préalable d'un enduit ciment ou plâtre. 

  

1 .6 OUVRAGES RECEVANT DES MENUISERIES 

- Les tolérances des ouvrages devant recevoir des menuiseries, sont définies dans le D.T.U. 36.5.  

 Ces tolérances s'appliquent aussi bien aux maçonneries neuves, qu'aux maçonneries existantes 

destinées à recevoir des menuiseries.  

- A la charge du présent lot, toutes prestations complémentaires de raccords, modifications et reprises 

pour satisfaire à ces exigences. 

 

1 .7 INCORPORATION 

- Différents ouvrages ou parties d'ouvrages (canalisations, fourreaux, huisseries etc...) sont à incorporer 

lors de l'exécution des murs et dalles. Les conditions d'exécution et de fourniture de ces incorporations 

sont définies dans le présent C.C.T.P. et les C.C.T.P. des lots concernés. Le titulaire du présent lot ne 
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pourra s'opposer à cette obligation et devra à ce titre: 

- Prendre obligatoirement connaissance de la nature des incorporations prévues.  

- Agir en coordination avec les corps d'état concernés.  

- S'assurer de la bonne mise en oeuvre de ces incorporations.  

- Prendre toutes mesures pour exécuter ses ouvrages en tenant compte de ses différentes 

incorporations. 

 

1 .8 TOLERANCES D'EXECUTION 

- Pour les ouvrages en agglomérés de ciment ou briques destinés à recevoir une finition par enduits 

projeté "monocouche", les tolérances de pose retenues seront celles appliquées pour une finition de 

type "Soigné" au sens du D.T.U. 20.1. 

 

1 .9 RAGREAGES 

- Tous les ragréages sur béton brut ou sols existants et en général toutes les finitions à exécuter sur des 

ouvrages en béton, seront faits au mortier de ciment avec adjonction d'un adjuvant 

  

1 .10 F INITIONS AU DROIT DES EXISTANTS ET PAREMENTS 

- Pour tous les ouvrages ou parties d'ouvrages modifiés, pour tous les parements conservés au droit des 

ouvrages démolis ou modifiés, il est dû au présent lot tous les ouvrages de finitions, de raccordement, de 

reprise des aplombs et alignements par piquages, enduisages, reprise des arêtes, etc... pour permettre au 

peintre une finition par peintures ou revêtements muraux, sans travaux complémentaires autres que 

ceux requis dans les D.T.U. en fonction de la nature des subjectiles et des finitions définies dans les 

pièces du marché. 

 

1 .11 TRAITS DE NIVEAUX 

- Dans tous les locaux, le trait de niveau doit être tracé sur les murs, cloisons, doublages et enduits à 

1,00 ml au-dessus du niveau du plancher fini. Il sera retracé autant de fois que nécessaire. 

 

2 .  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

2 .1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

2 .1 .1 INSTALLATION DE CHANTIER 

- L'installation de chantier est incluse dans le forfait et comprend notamment les sujétions et fournitures 

suivantes: 

- La fourniture et amenée à pied d'œuvre, de tout le matériel nécessaire à une bonne exécution des 

travaux.  

- L'ensemble des installations communes seront sur le chantier, tel que requis au Plan Général de 

Coordination (P.G.C.), au cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), dans les 
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prescriptions communes à tous les lots. 

- L'installation d'un panneau de chantier à implanter suivant les indications de l'architecte, et portant 

mentions des indications légales et de tous les intervenants avec leurs coordonnées (maîtrise d'ouvrage, 

maîtrise d'œuvre, entreprises et sous-traitants). 

- Les frais de repliement des matériaux et matériels en fin de chantier.  

- Dans les 15 premiers jours suivant l'ouverture du chantier, l'entrepreneur remet au Maître d'Œuvre, un 

plan d'occupation et de libération du terrain ainsi qu'un planning de montage, déplacements éventuels, 

et démontage des installations provisoires pour l'ensemble de la durée des travaux. 

 

2 .1 .2 ETUDES DE STRUCTURE 

Sans objet 

 

2 .2 PETITES DEMOLITIONS ET ADAPTATIONS DIVERSES 

2 .2 .01 EVACUATION DES DEBLAIS 

- Les matériaux résultants des travaux de déposes et de démolitions seront descendus en pied de 

bâtiment, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou évacués par goulottes hermétiques.  

- Tri et stockage dans bennes à gravats et évacuation . 

Concerne:  

- Evacuation au centre de traitement et de recyclage de l'ensemble des gravats issus des travaux de 

démolitions dus au présent lot. 

 

2 .2 .1 DEPOSE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 

- L'isolement des réseaux des fluides, la dépose des installations de plomberie, chauffage, électricité, y 

compris leurs appareillages, ne sont pas à la charge du présent lot .  

 

2 .2 .2 DEMOLITIONS DIVERSES 

- Démolition d'ouvrages ou parties d'ouvrages, tels que définis en complément à la visite des lieux, par 

les plans d'état des lieux/ démolitions/ projet, les plans du projet et les plans de l’étude de structure, et 

comprenant non limitativement: 

Concerne les n iveaux RDC et n iveau 1 du bât iment existant su ivant p lans projet 

arch itectes .  

 

-  dépose des menuiser ies extér ieures au rdc et au n iveau 1 et évacuat ion compris 

mise en p lace des protect ions nécessa ires contre les intempéries jusqu'à la repose des 

menuiser ies neuves . (  voir  loca l isat ion sur p lans arch itectes) 

-  dépose du l iège existant en part ies vert ica les au rdc et n iveau 1 

- démol i t ion d ’a l lèges au n iveau 1 pour transformat ion de fenêtres en porte fenêtres/ 
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i ssues de secours 5/6/7 

- démol i t ion des c lo isons  du loca l  fourn iture au n iveau 1 

- démol i t ion du pet i t  loca l  sous esca l ier au rdc 

- dépose de volet bois au n iveau 1 ( fenêtre du pal ier)  

 

2 .3 GROS ŒUVRE – MACONNERIE 

 

2 .3 .1 RECONSTITUTIONS DE TABLEAUX 

Après démolitions des allèges ( voir article précedent), reprise des tableaux avec respect de la continuité 

des ébrasements existants, raccords et finition d’enduit similaire à l’enduit existant . 

Ce poste comprend également le traitement horizontal  par arase en béton finition lisse. 

Concerne:  

Les a l lèges démol ies au n iveau 1 pour transformat ion de fenêtres en porte fenêtres 

 

2 .3 .2 BLOCAGES BETON 

- Blocages bétons coulés en place avec scellement chimique et liaisonnements aux maçonneries 

existantes.  

- Dimensions suivant plans de réservations du menuisier. (coordination à prévoir) 

Concerne: 

-  Pour toutes les menuiser ies extér ieures remplacées sur les 2 n iveaux s i  nécessa ire 

 

2 .3 .3 CALFEUTREMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES 

- Vérification et reprises nécessaires pour que l'état et les caractéristiques dimensionnelles des tableaux 

existants soient compatibles avec les tolérances admises par les D.T.U. pour la pose des menuiseries 

extérieures.  

- Reprises comprenant, les piquages, les recharges d'enduits, la reprise des aplombs et niveaux, la 

réfection des arêtes, le calfeutrement des feuillures, le comblement des vides et manques des tableaux, 

linteaux et appuis ou rejingots, pour assurer un parfait calfeutrement des menuiseries extérieures. 

Concerne: -  Mise en conformité des tableaux existants des menuiser ies extér ieures ,  

pour recevoir les menuiser ies neuves .  

 

2 .3 .4 RACCORD DE FAIENCES 

- Raccord de faiences pour le sanitaire déplacé de la cantine.  

Concerne: -  Sanita ires cant ine 

 


