DEPARTEMENT DU GARD
COMMUNE DE VALLERAUGUE

AMELIORATIONS POUR LA SECURITE INCENDIE
AMELIORATIONS POUR L'ACCESSIBILITE PMR
DE L'ECOLE COMMUNALE ET LA CANTINE
DE VALLERAUGUE ( 30570)

ACTE D'’ENGAGEMENT

Maftre d'Ouvrage

COMMUNE DE VALLERAUGUE - 30570 — VALLERAUGUE
Tél 04 67 81 19 60

valleraugue. mairie@wanadoo.fr

Maitre d'ceuvre

VAD architectures - 20, Rochebelle 30120 AVEZE
Tél: 04 67 82 45 34

b.vad@wanadoo.fr

ETABLI EN JUIN 2017

ACTE D’ENGAGEMENT



Article 1: OBJET DU MARCHE

- Le présent marché a pour objet I'exécution des travaux du lot:(préciser N° et intitulé du lot)

que I'entrepreneur s'engage a exécuter sans réserve, suivant les conditions définies par le
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et les documents qui y sont
mentionnés ou annexés. - Un exemplaire complet du dossier marché paraphé et signé par les

parties contractantes est conservé dans les archives du Maftre d'Ouvrage et fait seul foi.

Article 2: PARTIES CONTRACTANTES
- Le marché est conclu entre: d'une part, le Maftre d'Ouvrage: COMMUNE DE VALLERAUGUE
(30570)

d'autre part, I'entreprise:
Raison sociale :

Adresse

Tél :

Mobile :

Email :

Représentée par Mr/Mme

agissant en qualité de :

Article 3: PRIX & PAIEMENT
a) Montant du marché:

- Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire égal a:

Montant Hors T.V.A.

T.V.A. 10%

Total T.T.C.

- Ces valeurs s'entendent sur la base des conditions économiques et législatives du mois de
janvier 2017.

Révision de prix:

- Le montant du présent marché est forfaitaire, a prix ferme et non révisable.

Modalités de paiement:

- Les paiements seront effectués sur présentation des situations mensuelles, présentées par
I'entreprise tel que défini au chapitre 3 du C.C.A.P.,, et confirmées par les certificats de
paiement du Maftre d'Oeuvre.

- Le reglement sera établi par chéque 30 jours plus tard.
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Article 4. DELAIS
- Le présent marché tient lieu d'ordre de service pour le démarrage des travaux.
- Le délai d'exécution des travaux est fixé a I'article 4.1.2 du C.C.A.P. soit 6 mois compris la

période de préparation.

Article 5: NOTA

- Le présent marché étant a forfait, I'entrepreneur renonce a invoquer toute omission qui
aurait pu étre faite aux plans et documents contractuels, pour se dispenser de faire tous
travaux ou dépenses nécessaires au complet achévement de la construction, étant entendu que
I'entrepreneur s'est suffisamment renseigné sur toutes choses, a suppléé a tous les détails omis,
pour arriver pour son devis estimatif au résultat qu'il a obtenu comme chiffre et qu'il ne

pourrait en aucun cas arguer d'omission ou d'imprévu.

Fait a le

Le Maftre d'Ouvrage L'Entrepreneur

Signature et mention "Lu et approuvé
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