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|. GENERALITES

[.I NOTA

- Les présentes prescriptions communes s'appliquent a tous les lots et entreprises
concourant a la réalisation du projet.

- Les descriptions et indications des piéces du marché n'ont pas un caractére limitatif
et les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux de leur spécialisation,
nécessaires au parfait achévement des constructions prévues, et ce, conformément aux
régles de I'Art.

- Sauf indications contraires aux C.C.T.P., les descriptions des ouvrages s'entendent en
"fourniture et pose", sans que cela ne soit obligatoirement mentionné a chaque article.
La "fourniture" comprenant tous les ouvrages et accessoires annexes nécessaires a une
parfaite finition des ouvrages prescrits.

- En conséquence, les entreprises soumissionnaires reconnaissent implicitement par le
dépdbt de leur soumission, s'étre exactement rendu compte des travaux a exécuter, de
leur nature et de leur importance.

- Les entreprises seront tenues de suppléer aux détails qui pourraient étre omis dans
les pieces écrites et documents graphiques et de ce fait, ne pourront prétendre a

aucune majoration de leur prix forfaitaire, pour la réalisation de leurs ouvrages.

.2 CONSISTANCE DU PROJET

.2.1 NATURE DE TRAVAUX

- Les travaux du présent marché, consistent en I'amélioration des régles de sécurité
incendie et d'accessibilité PMR de |' école communale de Valleraugue.

- Les C.C.T.P. de chacun des lots en définissent les prestations particuliéres.

.2.2 CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS

- Tous les ouvrages devront répondre aux prescriptions des réglements de
construction constitués par les décrets, les arrétés et les circulaires publiées par I'état
et en vigueur a la date de signature des marchés et notamment:

Les spécifications techniques - cahier des charges et régles de calcul publiées par
le C.S.T.B et insérées dans le REEF sous la désignation DTU (Documents Techniques
Unifiés).

Les normes francaises AFNOR, auxquelles se référent les DTU susvisés, ainsi que
d'une fagon générale, toutes les normes AFNOR de la classe P (batiment).

Les Normes Francaises de I'UTE.
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Les réglements dont le Ministére de I'Equipement impose |'application
Les Régles de calculs thermiques et acoustiques.

La réglementation incendie.

La réglementation régissant I'accessibilité aux handicapés.

Le Code du Travail.

Le réglement sanitaire départemental.

.2.3 CLASSEMENT AU FEU DU PROJET

Sans objet

|.2.4 ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

- Sans objet

.2.5 AGREMENTS DES OUVRAGES ET MATERIAUX

- L'entreprise a a sa charge de fournir tous les proceés-verbaux d'essais, notes de
calculs, attestations, plans et détails, de ses ouvrages ou parties d'ouvrage, afin de
pouvoir justifier de la conformité de ceux-ci avec les piéces du marché et la
réglementation.

- Pour les matériaux non traditionnels, I'entrepreneur devra fournir I'Avis Technique
du C.S.T.B. en cours de validité. - Tous les isolants feront I'objet d'un certificat de

qualification ACERMI.

.3 PRECISIONS CONCERNANT LACONSULTATION
[.3.1 CONNAISSANCE DES LIEUX
- Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre:
S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.
Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et
des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées.
Avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de
stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc....
Avoir pris connaissance des lieux de décharges et conditions d'accés.
Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou
obligations.
Avoir visité I'ensemble des locaux ayant rapport avec ses interventions.
Avoir constaté la nature et I'état des différents supports existants pour en
déduire toutes les conséquences sur ses travaux préparatoires, ses modes

d'intervention, les dispositions concernant les fixations, et les ouvrages
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complémentaires de finitions et de raccordements.

[.3.2 CONNAISSANCE DU DOSSIER

- Le C.C.T.P. constitue un ensemble cohérent, que chaque entrepreneur est réputé
connaftre dans son intégralité, en conséquence aucun entrepreneur ne pourra
prétendre ignorer les prescriptions d'une entreprise d'un autre corps d'état.

- En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans les documents du marché,
il est fait obligation aux entrepreneurs d'obtenir du Maltre d' Oeuvre toutes
précisions ou renseignements complémentaires nécessaires, et durant le stade de
I'étude de leurs offres et de prévoir dans le prix global de la soumission, tous travaux
indispensables avec les indications des plans et du devis descriptif.

- Le maftre d'ceuvre n'a pas de mission d'exécution, les plans et détails fournis a
I'entreprise, sont donnés a titre indicatif pour établir I'estimatif des travaux, et ne
peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution.

- L'entrepreneur titulaire d'un marché ne pourra, par conséquent, faire état
ultérieurement d'une erreur ou omission ou imprécision quelconque, pour ne pas

exécuter les travaux nécessaires a I'achévement complet des ouvrages de sa spécialité.

[.3.3 VERIFICATION DES PLANS

- Tout entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et dimensions indiquées aux plans. |l
demeurera seul responsable des erreurs qui pourraient se produire soit de son fait,
soit par manque de vérification des plans. Les inexactitudes qui pourraient étre
évoquées aprés la passation des marchés, ne sauraient en aucun cas remettre en cause
le prix global arrété. L'entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres du Maftre

d'Oeuvre, en vue de la correction de ces inexactitudes.

2.1.1 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

a) Généralités

- Afin de permettre au Maitre d'Ouvrage et au Maftre d'Oeuvre de s'assurer d'une
part de la parfaite compréhension des plans, piéces écrites et documentations, et
d'autre part, de la qualité des ouvrages, |I'entrepreneur sera tenu de présenter tous
échantillons de toutes natures et d'établir toutes maquettes ou prototypes.

- Ces échantillons et prototypes seront présentés dans les délais prescrits, dans leur
forme d'utilisation et ce dans le cadre des délais d'approvisionnement en rapport avec
ceux du planning contractuel des travaux.

- Les échantillons de peinture et de ravalement seront effectués sur le site a chaque

phase de préparation et de finition sur une surface de 2 m2 minimum.
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- Le Maftre d'Oeuvre est seul juge de la conformité de ces échantillons et prototypes
avec les spécifications des pieces du dossier.

- Aucune commande de matériel ne peut é&tre passée par |l'entrepreneur, sinon a ses
risques et périls, tant que |'acceptation de I'échantillon ou prototype correspondant
n'a pas été matérialisé par I'accord écrit du Maftre d'Oeuvre dans le procés-verbal du

rendez-vous de chantier, ou par ordre écrit.

b) Planification de la remise des échantillons

- L'architecte établit une liste compléte des échantillons et matériaux demandés et la
diffuse aux entreprises concernées.

- Une réunion générale et spécifique de remise des échantillons aura lieu sur chantier.
Les entreprises devront remettre a I'architecte les échantillons accompagnés des fiches
techniques des produits par lot.

- Un pré choix de produit est arrété par le Maftre d'ceuvre. Suite a ce choix, les PV,

AT, classement au feu des matériaux spécifiques choisis par le Maftre d'ceuvre sont

diffusés sous bordereau, par les entreprises aux BET concernés pour avis.

2.1.2 LIAISONS ENTRE CORPS D'ETATS

- Le lot GROS-OEUVRE prendra contact avec tous les autres corps d'état afin
d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et
d'équipements dont |I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres
travaux.

- Chaque entrepreneur réclamera au maftre d'oeuvre, en temps voulu, toutes les
précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

- Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps
d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui
lui sont nécessaires.

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres
entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour
assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps
d'état.

- A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un
manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne
pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres

corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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2.2 PRESTATIONS GLOBALES
- Sauf spécifications contraires dans le C.C.T.P.,, il est d0 pour chaque ouvrage:

L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

I'établissement des plans d'exécution, dans les cas ou ils sont & la charge de
I'entreprise selon le CCAP.

La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits
et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des ouvrages.

Les échafaudages, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation
des travaux, y compris préparation des plateformes d'assise.

La pose, le calage, les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords,
etc., dans les conditions précisées aux documents contractuels.

La fixation par tous moyens des ouvrages.

L'enléevement de tous les gravois et les nettoyages au fur et a mesure de
I'exécution des travaux.

La main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises,
finitions, vérifications, réglages, etc., en fin de travaux et aprés réception.

L'établissement des plans de récolement remis a la réception des travaux.

La remise de toutes les instructions et mode d'emplois, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements.

La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte
prorata.
- Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a

la réalisation parfaite et compléte des travaux.

2.3 LIAISONS AVEC LE GROS-CEUVRE

2.3.0 RESERVATIONS

- Trous, trémies, saignées et feuillures seront réservés gratuitement par le titulaire du
lot GROS-OEUVRE dans les ouvrages en béton, suivant plans établis et remis dans les
délais fixés par le Maftre d'oeuvre par chacune des entreprises.

- L'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE devra faire porter les réservations demandées
par les corps d'état sur les plans d'exécution de béton armé.

- Les entreprises n'ayant pas fournis a temps leurs plans de réservations supporteront
les frais de percements retardés.

- Les entreprises valideront les plans d'exécution de béton armé avant exécution et
vérifieront sur place des coulage du béton, I'implantation des trous et trémies

réservées et resteront solidairement responsables avec le lot GROS-OEUVRE en cas
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de mauvaise implantation.
- Sauf indications contraires aux CCTP, les rebouchages des trous réservés sont a la

charge des entreprises en ayant fait la demande.

2.3.1 INCORPORATIONS

- La mise en place de tous les taquets, rails, plots, fourreaux, nécessaires est a la
charge du lot GROS-OEUVRE, leur fourniture est assurée par les corps d'état
intéressés.

- L'électricien a a sa charge l'incorporations de ses ouvrages (gaines, boftiers, platines

etc..)

2.3.2 PERCEMENTS

- Les percements sont a la charge de chaque entreprise.

Les rebouchages des percements sont a la charge des entreprises utilisatrices.

2.3.3 SCELLEMENTS

- Les scellements sont a la charge de chaque entreprise.

2.3.4 REBOUCHAGES

- Les scellements, bouchements, rebouchage des saignées, calfeutrements des
réservations, calfeutrement autour des fourreaux et des percements, seront affleurés
légerement en retrait, pour étre compatibles avec les finitions prévues.

- Les fourreaux seront arasés aux niveaux finis, et les vides entre les canalisations et
les fourreaux seront calfeutrés avec un mastic.

- Les rebouchages dans les cloisons, parois et planchers devront de par leur nature,

reconstituer les caractéristiques phoniques, thermiques et coupe-feu, initiales.

2.4 RECEPTION DES SUPPORTS

- Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, réceptionneront au fur et a
mesure de leur exécution les supports et ouvrages, exécutés par les autres corps
d’états, sur lesquels ils doivent eux-mé&mes intervenir.

- Une fiche de réception contradictoire entre les entreprises concernées sera établi
et diffusé aux intervenants.

- Le fait pour un entrepreneur de commencer les travaux de sa spécialité vaut
acceptation par lui des supports et ouvrages exécutés par les corps d’'état I'ayant
précédé.

- Pour le cas ou la réalisation et I'état de finition de ces supports et ouvrages sur
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lesquels il aura a travailler ne lui semblent pas suffisants, il devra en rendre compte au
Maftre d'ceuvre immédiatement et avant tout commencement de son intervention,
faute de quoi, il ne pourrait se décharger sur un autre entrepreneur, ses travaux étant
jugés par la suite irrecevables de ce fait, ni prétendre a un supplément quelconque du
prix forfaitaire pour travail non prévu.

- En cours de travaux ou lors de la réception, si le maftre d'ouvrage juge que la
finition du support est imparfaite, il sera exigé la reprise de celui-ci, sans que

I'entrepreneur chargé de la finition ne puisse prétendre a un dédommagement.

2.5 PROTECTION DES OUVRAGES

- Chaque entrepreneur devra assurer la protection efficace de ses propres ouvrages
contre les dégradations et salissures de toutes sortes, jusqu'a la réception. Cette
clause ne dispense pas les autres corps d'état de mettre en oeuvre les protections

nécessaires a protéger les ouvrages environnants lors de |I'exécution de leurs travaux.

2.6 DEMARCHES ADMINISTRATIVES

- Les entreprises sont tenues de se mettre en rapport avec les diverses
administrations ayant a connaftre leurs travaux, et de se conformer a leurs réglements
et directives. - Les administrations sont non limitativement:

-E.D.F. - G.D.F. - LA POSTE -‘FRANCE TELECOM - LA COMPAGNIE DES
EAUX -

LES SERVICES MUNICIPAUX

- Les démarches nécessaires seront accomplies a la diligence de chaque entreprise, et
les sujétions en résultant sont a leur charge.

- Les retards occasionnés par les différents services administratifs a la suite de travaux
réalisés non conformément a leurs prescriptions, ou a des démarches entreprises
tardivement, seront sanctionnés tel que prévu au C.C.A.P.

- Les entreprises devront impérativement informer le maftre d'oeuvre des différents

contacts établis avec les administrations et les décisions qui en découlent.

2.7 ESSAIS

- Les frais d'essais et de contrdle sont a la charge des entreprises. Au cas ou les
résultats obtenus ne seraient pas conformes aux valeurs admissibles, I'entrepreneur
sera tenu de corriger ses ouvrages pour y remédier, et de produire de nouveaux
résultats d'essais conformes. Les frais correspondants seront a la charge exclusive de

I'entreprise.
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3. ORGANISATION DU CHANTIER

3.1 ORGANISATION GENERALE

- L'entrepreneur du lot 01 GROS-CEUVRE est désigné entrepreneur du lot principal, il
est chargé de toutes les diligences nécessaires a I'organisation du chantier pour
I'ensemble des entreprises, et dans les conditions indiquées ci-aprés et suivant les

prescriptions définies au C.C.A.P et au P.G.C.

3.1.1 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

- Durant la période de préparation, |I'entrepreneur du lot principal devra compléter et
soumettre a I'acceptation du Maftre d'Oeuvre le plan d'installation du chantier et un
planning de montage et démontage des installations provisoires pour I'ensemble de la
durée des travaux.

- Ces plans comporteront tous les renseignements propres a chaque entreprise.

- Sur ces plans, devront figurer obligatoirement :

- les clotures, - I'emprise des voies de circulation,

- L'emprise des parkings, - I'emprise des zones de stockage, et leur destination,

- I'emplacement des centrales a béton et des stockages d'agrégats,

- Les aires de préfabrication,

- Les aires de stationnement des camions toupies,

- Les zones d'accés interdits.

L'emplacement du panneau de chantier,

Les zones de protection des arbres et végétaux a conserver,

- I'emplacement de la ou des grues et leur aires de survol,

L'emplacement des bennes a déchets,

L'emplacement de I'aire de lavage des camions,

Les cantonnements,

Les réseaux d'eau, d'évacuation des E.U., d'alimentation électrique, d'éclairage de
téléphone.

- L'emplacement des armoires électriques,

- L'emplacement des points d'eau,

- L'emplacement des points lumineux pour |'éclairage provisoire du chantier et des
accés au batiment.

- La localisation des extincteurs,

- Tous détails non énumérés ci-dessus mais que les entrepreneurs jugeraient bon

d'ajouter pour la facilité de leur installation.
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3.2 NETTOYAGE - GRAVOIS

3.2.1 NETTOYAGE EN COURS DE TRAVAUX

- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets,
pendant et aprés |'exécution de ses travaux.

- Au cas ou des déchets et gravats non évacués ne sauraient étre attribués a une
entreprise, |I'entreprise du lot principal procédera au nettoyage et a |'évacuation de
ces déchets sur simple demande du coordinateur. La dépense correspondante sera
portée au compte prorata.

- L'entreprise du lot principal assurera un nettoyage général, hebdomadaire
complémentaire, des locaux et des abords jusqu'a la réception. La dépense
correspondante sera a la charge exclusive du lot principal jusqu'a la fin de la phase

structure, et portée au compte prorata au dela de cette phase.

3.2.2 GESTION DES DECHETS

- Les déchets issus des démolitions, de la construction du projet, de 'aménagement
des abords, de I'activité des entreprises et de leurs personnels, seront triés, traités,
évacués, conformément au Code de I'Environnement, article 54| et suivants.

- Les déchets issus de la construction du batiment et de 'aménagement des abords
seront classés en plusieurs catégories :

Les Déchets Inertes : terre, béton, briques, tuiles, pierres, ciment, agglomérés, faience
et carrelage, gravats...

- Ces déchets seront stockés dans des bennes métalliques classiques qui seront
véhiculées avec mise en ceuvre de filet

- Les bennes seront évacuées vers un centre de tri ou de dépo6t de classe 3

Les métaux et ferrailles:

- Ces déchets seront stockés dans des bennes métalliques classiques qui seront
véhiculées avec mise en ceuvre de filet - Les bennes seront évacuées vers une société
spécialisée en récupération et traitement de métaux

Les papiers et cartons:

- Ces déchets seront stockés dans des bennes

- Les bennes seront évacuées vers une société spécialisée en récupération et recyclage
de papier

Les emballages: les palettes bois non traitées, emballages plastiques, housses,
polystyréne de calage, flts et flaconnage non souillés, bidons

- Ces déchets seront stockés dans des bennes métalliques classiques et seront

véhiculées avec mise en ceuvre de filet
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- Les bennes seront évacuées vers un centre de tri ou de dépdt de valorisation et
remis a des entreprises agréées pour cette activité

Les Déchets Industriels Banals (DIB): verre, matieéres plastiques, matieres adhésives,
bois non traités, platre, bitume, ...

- Ces déchets seront stockés dans des bennes métalliques étanches

- Les bennes seront évacuées vers un centre de tri ou de dépot de classe 2

Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS): matieres contenant des substances toxiques,
peintures, solvants, vernis, cartouches de produit silicone, abrasifs, détergents, bois
traité,...

- Ces déchets seront stockés dans des bennes métalliques étanches a double
enveloppe - Les bennes seront évacuées vers un centre de tri ou de dépé6t de classe 2
en unité de régénération ou unité d’incinération

Les déchets des cantonnements qui seront également triés suivant 3 types: Les
déchets ménagers (reste de repas, épluchures, pain), le verre, le papier (déchets de
bureau), ... - Ces déchets seront stockés dans des poubelles en plastique avec
couvercle et

de couleur différente. lls seront évacués vers les systémes de collectes locales ou
centre de tri locaux.

- Les déchets seront triés par type tout au long du chantier et stockés dans des
contenants appropriés selon leur emplacement sur le chantier et le stade
d’avancement (gros ceuvre ou second ceuvre).

- Afin de faciliter la valorisation, on veillera a organiser le stockage des différents
déchets sur une aire de regroupement ou les déchets seront entreposés dans
différents contenants en fonction de leur catégorie.

- Les aires de stockage des déchets sur le chantier seront définies en dimension et en
nombre en fonction du niveau de tri et la quantité de chaque type de déchets. - La
sécurité sera prévue autour des aires de stockage grice a des clotures et des
protections. - Les contenants seront définis en genre et volume selon la quantité par
type de déchets. -Le planning des travaux permettra de définir le nombre de
contenants utiles sur le chantier. Le repérage se fera grace a des pictogrammes avec
une signalétique simple (codes de couleur et représentation simplifiée par type de
déchet).

Bordereau de suivi des déchets:

- Tous les déchets feront 'objet d’un suivi grice a I'établissement des bordereaux de
suivi des déchets qui seront complétés par les entreprises en charge de I’évacuation
des déchets et retournés au maftre d'ceuvre dans les délais impartis.

Entreposage des bennes:
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- Le lot principal est chargé :

- De I'aménagement des surfaces de poses et d’entreposage des bennes et de leurs
délimitations et ce durant toute la durée du chantier et en fonction de son évolution
- A l'identification par fléchage et panonceaux des différents lieux de stockage des
déchets

- A l'identification pictogrammes des différentes nature de bennes

- A la mise en place et au remplacement des bennes.

- De I'enlévement des bennes par des rotations fréquentes et adaptées aux
remplissages de ces bennes.

- Du transport jusqu'aux décharges publiques, centre de tri et sociétés spécialisées.

- De la rédaction et diffusion auprés de I'architecte. des bordereaux de suivi des
déchets (modeéle joint en annexe du CCAP)

Imputation

- Au lot principal:

- Les frais de fourniture, d'installation, d’étanchéité au sol, de déplacement éventuel,
de remise en état des aires de stockage pour les bennes et poubelles, sont inclus dans
la proposition de prix du lot principal.

- Les frais de fourniture, d'installation, de déplacement éventuel, de remise en état et
de dépose des vides gravois, sont inclus dans la proposition de prix du lot principal.

- Toutes entreprises :

- Information et sensibilisation du personnel ceuvrant pour la société : salariés, livreurs,
fournisseurs.

- Compte Inter-Entreprises :

- L'ensemble des dépenses d'évacuation des déchets a la décharge publique ou tout
autre centre de tri est imputé au compte inter-entreprises. Le montant de ces

dépenses est porté a la connaissance de toutes les entreprises.

Les frais de fléchage et de signalétique des dépbts et bennes.

Les frais d’entretien et de nettoyage des zones de stockage et des bennes.

3.2.3 NETTOYAGE EN FIN DE TRAVAUX

Le nettoyage final des locaux pour la réception est a la charge du lot PEINTURE.

Le nettoyage final des abords est a la charge du lot principal, la dépense

correspondante sera portée au compte prorata.

3.3 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS
- L'ensemble des installations et dispositifs de protection, d'hygiéne, de sécurité, de

salubrité, incombant aux divers intervenants tel qu'il est prescrit au présent DCE et au
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P.G.C. sont a maintenir jusqu'a ce que le coordonnateur n'en autorise expressément
le repliement.
- En cas de non respect de cette clause, les installations et dispositifs prématurément

déposés devront étre remis en place, aux frais et risques de I'entreprise défaillante.

3.4 REUNIONS DE CHANTIER

- Les réunions de chantier seront hebdomadaires, devront y assister les entrepreneurs
convoqués par le proces verbal de réunion précédent, ou se faire représenter par un
technicien qualifié, habilité a prendre toute décision et a donner les ordres en
conséquence.

- Les proceés verbaux de réunion sont diffusés a toutes les entreprises et afin que
I'entreprise ne puisse arguer de la méconnaissance d'un procés verbal, ils sont
numérotés, ils ont donc valeur de lettre recommandée avec avis de réception.

- Les ordres et observations portés sur les procés verbaux ont valeur d'ordre de
service.

- En cas de désaccord sur le proces verbal, I'entrepreneur devra en informer le maftre
d'oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours qui en
suivent la réception, faute de quoi les constatations, ordres et décisions qui y sont

portés, ne pourront étre contestés.

3.5 TRANSMISSION DES DOCUMENTS

3.5.1 DIFFUSION DES PLANS ET DETAILS D'EXECUTION

- Un bordereau doit obligatoirement accompagner la remise des documents,
échantillons, avis, VISAS et informations de toutes natures concernant le chantier, tel
que:

Remise des échantillons, Documentations de produits, PV et AT des produits, Notes
de calculs,

Plans d’exécution, détails d’exécution et d’'atelier, Bordereaux de commandes, de
livraison, Fiches d’avis et de choix arrétés par l'architecte ou VISAS de I'architecte, des
BET de la Maftrise d'Oeuvre sur les plans, notes de calculs et détails.

"Bons pour exécution” de la Maftrise d'ceuvre.

- Les bordereaux sous formes de fiche navette d’envoi de documents et devront étre
correctement remplis

- Les documents et plans doivent étre identifiés, numérotés, indicés et datés sur le
cartouche d’entreprise.

- Aucune remise sans bordereau ne devra étre acceptée de quiconque sur le chantier.
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- Le maftre d'ouvrage sera obligatoirement destinataire de I'ensemble des documents
émis par les entreprises (Plans, notes de calculs, fiches techniques, PV d'essais,

attestations, courriers etc...).

3.5.2 DOSSIER A JOUR DE CHANTIER

- Un dossier marché sera installé dans le bureau de chantier dés son installation par
I’entreprise du lot principal. Les plans a afficher seront définis avec I'architecte au fur
et 2 mesure du déroulement du chantier.

- Le dossier sera maintenu complet et a jour par le titulaire du lot principal.

3.6 STOCKAGE DES MATERIAUX
- Il ne sera pas admis de stockage de matériaux a I'intérieur des locaux du projet, ni

d'utilisation de ces locaux a titre d'atelier.

4.1 CONTROLES TECHNIQUES
- Il est fait obligation aux entreprises de satisfaire avant réception aux essais et
vérifications figurant sur la liste approuvée par les assureurs (documents COPREC n°
| et 2 publiés dans le supplément spécial du Moniteur et des Travaux Publics n® 82.51
bis du 17/12/82. -
- Les essais et vérifications portent sur les ouvrages suivants:

Distribution collective d'antennes de télévision. - Chauffage. - Installation
électrique. ‘- Plomberie.

Réseau d'alimentation en eau. - Réseau d'évacuation. - Ventilation mécanique.

Bureau de contrdle pour le lot SERRURERIE

4.2 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

4.3 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

- Les entreprises ont a leur charge de fournir a leurs frais:
Plans des ouvrages exécutés.
Plans de recollement des ouvrages en B.A.
Plans de réseaux AEP, assainissement, BT, téléphone etc...
Schéma des réseaux plomberie.
Schéma des installations électriques Téléphone et TV.
Notices de fonctionnement.
Consignes d'entretien.

Synoptiques d'installation.
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Tous les documents nécessaires au coordinateur de sécurité pour |'établissement
du "dossier d'intervention ultérieure des ouvrages" (D.l.U.O.)
- Ces documents ci-dessus seront fournis avant la réception, en 3 exemplaires dont |
reproductible au Maftre d'ceuvre pour les documents de recollement et au
coordonnateur SPS pour les documents devant constituer le DIUO.
- Les Dossiers des Ouvrages Exécutés seront fournis sous format informatique et les
fiches techniques seront des originaux (pas de photocopies), précisant clairement le

produit ou matériel utilisé.
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