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. CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Les travaux du présent lot comprennent tous les ouvrages énumérés au présent C.C.T.P.

- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P., de son annexe ci-jointe
"Prescriptions communes a tous les lots", et de la série des plans du dossier. lls comprennent tous les
ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.

- L'entrepreneur devra foumir ses installations completes, et tous les travaux devront étre exécutés
selon les regles de I'Art.

- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie dans "Les prescriptions

communes a tous les lots".

.2 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX
- Outre les prescriptions techniques particulieres, contenues dans le présent C.C.T.P, les ouvrages a
exécuter seront conformes a la réglementation en vigueur, notamment aux Documents Techniques

Unifiés (D.T.U.), et aux Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.

.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

- L'entrepreneur prendra possession du terrain et des lieux dans I'état ou ils se trouvent, étant entendu

qu'il les a examinés avant de remettre sa proposition de prix et, qu'il a apprécié exactement toutes les
conditions d'exécution des ouvrages et s'est parfaitement rendu compte de leur importance et de leurs
particularités, notamment en ce qui concerne:

- L'état et la nature des constituants des existants.

- Les acces et les abords du projet.

- Les lieux d'extraction des matériaux.

- Les possibilités de stockage et d'organisation du chantier.

- L'éloignement de la décharge publique. - etc...

[.3.1 CONNAISSANCE DU BATI
- Les plans du dossier et le présent C.C.T.P. mentionnent des déposes et démolitions completes ou

partielles d'ouvrages a la charge du présent lot. L'entrepreneur du présent lot se rendra obligatoirement

sur les lieux pour controler et compléter éventuellement tous manques a ces documents, et ne pourra
arguer d'un oubli ou d'une imprécision pour se soustraire a une finition compléte de ses ouvrages ou

prétendre a des travaux supplémentaires.

.4 CONTROLE DES BETONS
- En regle générale, les préléevements sont faits par I'entrepreneur, sur son initiative. Cependant le Maftre
d'ceuvre peut ordonner, sans préavis, des prélévements pour controles supplémentaires. - Les essais des

prélévements seront a établir par un laboratoire indépendant de la centrale fournissant les bétons, et
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sont a faire sous la forme d'écrasement d'éprouvette béton de tous les ouvrages caractéristiques
(fondations, planchers, structure béton armé). Sont a fournir les résultats des écrasements effectués a 7

et a 28 jours.

|.5 ETAT DES BETONS AU DECOFFRAGE

- L'état de parement a obtenir au décoffrage des bétons est classé suivant les types de classifications
suivants:

-Parement élémentaire

-Parement ordinaire

-Parement courant

-Parement soigné

- Les caractéristiques de ces parements sont définis dans les D.T.U. 23-1.

- Les parements s'appliquent outre aux parois et planchers en béton, a tous les ouvrages en béton coffré
dus par le titulaire du présent lot, suivant leurs destinations définies ci-apres:

Parements élémentaires:

- Concerne les ouvrages de fondations non visibles apres leur exécution (enterrés), ou les ouvrages
masqués par une contre cloison de doublage.

Parements ordinaires:

- Concerne les ouvrages destinés a recevoir un enduit magconné ou platre.

Parements courants:

- Concerne les ouvrages destinés a recevoir un revétement scellé, et les ouvrages destinés a rester bruts
dans les locaux autres que les locaux a usage d'habitation ou assimilé.

Parements soignés:

- Concerne les ouvrages en facades, et les ouvrages recevant directement une peinture ou du papier

peint, sans application préalable d'un enduit ciment ou platre.

.6 OUVRAGES RECEVANT DES MENUISERIES

- Les tolérances des ouvrages devant recevoir des menuiseries, sont définies dans le D.T.U. 36.5.

Ces tolérances s'appliquent aussi bien aux magonneries neuves, qu'aux magonneries existantes
destinées a recevoir des menuiseries.

- Ala charge du présent lot, toutes prestations complémentaires de raccords, modifications et reprises

pour satisfaire a ces exigences.

.7 INCORPORATION
- Différents ouvrages ou parties d'ouvrages (canalisations, fourreaux, huisseries etc...) sont a incorporer
lors de I'exécution des murs et dalles. Les conditions d'exécution et de fourniture de ces incorporations

sont définies dans le présent C.C.T.P. et les C.C.T.P. des lots concernés. Le titulaire du présent lot ne
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pourra s'opposer a cette obligation et devra a ce titre:

- Prendre obligatoirement connaissance de la nature des incorporations prévues.

- Agir en coordination avec les corps d'état concernés.

- S'assurer de la bonne mise en oeuvre de ces incorporations.

- Prendre toutes mesures pour exécuter ses ouvrages en tenant compte de ses différentes

incorporations.

.8 TOLERANCES D'EXECUTION
- Pour les ouvrages en agglomérés de ciment ou briques destinés a recevoir une finition par enduits
projeté "monocouche”, les tolérances de pose retenues seront celles appliquées pour une finition de

type "Soigné" au sens du D.T.U. 20.1.

.9 RAGREAGES
- Tous les ragréages sur béton brut ou sols existants et en général toutes les finitions a exécuter sur des

ouvrages en béton, seront faits au mortier de ciment avec adjonction d'un adjuvant

.10 FINITIONS AU DROIT DES EXISTANTS ET PAREMENTS

- Pour tous les ouvrages ou parties d'ouvrages modifiés, pour tous les parements conservés au droit des
ouvrages démolis ou modifiés, il est dl au présent lot tous les ouvrages de finitions, de raccordement, de
reprise des aplombs et alignements par piquages, enduisages, reprise des arétes, etc.. pour permettre au
peintre une finition par peintures ou revétements muraux, sans travaux complémentaires autres que
ceux requis dans les D.T.U. en fonction de la nature des subjectiles et des finitions définies dans les

pieces du marché.

[.I'l TRAITS DE NIVEAUX
- Dans tous les locaux, le trait de niveau doit étre tracé sur les murs, cloisons, doublages et enduits a

1,00 ml au-dessus du niveau du plancher fini. Il sera retracé autant de fois que nécessaire.

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

- L'installation de chantier est incluse dans le forfait et comprend notamment les sujétions et fournitures
suivantes:

- La fourniture et amenée a pied d'ceuvre, de tout le matériel nécessaire a une bonne exécution des
travaux.

- L'ensemble des installations communes seront sur le chantier, tel que requis au Plan Général de

Coordination (P.G.C.), au cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.), dans les

01 - DEMOLITIONS - GROS-CEUVRE - MACONNERIE 5



prescriptions communes a tous les lots.

- L'installation d'un panneau de chantier a implanter suivant les indications de I'architecte, et portant
mentions des indications |égales et de tous les intervenants avec leurs coordonnées (maitrise d'ouvrage,
maitrise d'ceuvre, entreprises et sous-traitants).

- Les frais de repliement des matériaux et matériels en fin de chantier.

- Dans les |5 premiers jours suivant I'ouverture du chantier, I'entrepreneur remet au Maitre d'CEuvre, un
plan d'occupation et de libération du terrain ainsi qu'un planning de montage, déplacements éventuels,

et démontage des installations provisoires pour I'ensemble de la durée des travaux.

2.1.2 ETUDES DE STRUCTURE

Sans objet

2.2 PETITES DEMOLITIONS ET ADAPTATIONS DIVERSES

2.2.01 EVACUATION DES DEBLAIS

- Les matériaux résultants des travaux de déposes et de démolitions seront descendus en pied de
batiment, au fur et a mesure de I'exécution des travaux ou évacués par goulottes hermétiques.

- Tri et stockage dans bennes a gravats et évacuation .

Conceme:

- BEvacuation au centre de traitement et de recyclage de I'ensemble des gravats issus des travaux de

démolitions dus au présent lot.

2.2.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
- L'isolement des réseaux des fluides, la dépose des installations de plomberie, chauffage, électricité, y

compris leurs appareillages, ne sont pas a la charge du présent lot.

2.2.2 DEMOLITIONS DIVERSES

- Démolition d'ouvrages ou parties d'ouvrages, tels que définis en complément a la visite des lieux, par
les plans d'état des lieux/ démolitions/ projet, les plans du projet et les plans de I'étude de structure, et
comprenant non limitativement:

Concerne les niveaux RDC et niveau | du bdtiment existant suivant plans projet

architectes.

- dépose des menuiseries extérieures au rdc et au niveau | et évacuation compris
mise en place des protections nécessaires contre les intempéries jusqu'a la repose des
menuiseries neuves. ( voir localisation sur plans architectes)

- dépose du liege existant en parties verticales au rdc et niveau |

- démolition d’alléges au niveau | pour transformation de fenétres en porte fenétres/
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issues de secours 5/6/7
- démolition des cloisons du local fourniture au niveau |
- démolition du petit local sous escalier au rdc

- dépose de volet bois au niveau | (fenétre du palier)

2.3 GROS (EUVRE — MACONNERIE

2.3.1 RECONSTITUTIONS DE TABLEAUX

Apres démolitions des alleges ( voir article précedent), reprise des tableaux avec respect de la continuité
des ébrasements existants, raccords et finition d'enduit similaire a I'enduit existant .

Ce poste comprend également le traitement horizontal par arase en béton finition lisse.

Concerne:

Les alléges démolies au niveau | pour transformation de fenétres en porte fenétres

2.3.2 BLOCAGES BETON

- Blocages bétons coulés en place avec scellement chimique et liaisonnements aux macgonneries
existantes.

- Dimensions suivant plans de réservations du menuisier. (coordination a prévoir)

Concerne:

- Pour toutes les menuiseries extérieures remplacées sur les 2 niveaux si nécessaire

2.3.3 CALFEUTREMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES

- Vérification et reprises nécessaires pour que I'état et les caractéristiques dimensionnelles des tableaux
existants soient compatibles avec les tolérances admises par les D.T.U. pour la pose des menuiseries
extérieures.

- Reprises comprenant, les piquages, les recharges d'enduits, la reprise des aplombs et niveaux, la
réfection des arétes, le calfeutrement des feuillures, le comblement des vides et manques des tableaux,
linteaux et appuis ou rejingots, pour assurer un parfait calfeutrement des menuiseries extérieures.
Concerne: - Mise en conformité des tableaux existants des menuiseries extérieures,

pour recevoir les menuiseries neuves.

2.3.4 RACCORD DE FAIENCES
- Raccord de faiences pour le sanitaire déplacé de la cantine.

Concerne: - Sanitaires cantine
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