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AMELIORATIONS POUR LA SECURITE INCENDIE - AMELIORATION POUR L'ACCESSIBILITE PMR DE
L'ECOLE COMMUNALE ET LA CANTINE DEVALLERAUGUE (30570)

D.PGF du lot
0l - DEMOLITIONS GROS CEUVRE - MACONNERIE

NOM ENTREPRISE Tél:

Email:

Les quantités portées sur le présent document non contractuel sont a vérifier par les entreprises avant la remise de leur offre forfaitaire

22 PETITES DEMOLITIONS ET ADAPTATIONS DIVERSES
220l Evacuation des déblais ens 1,00
2.2.2 Démolitions diverses

dépose des menuiseries extérieures au rdc et au niveau| unité 7,00

| et évacuation compris mise en place des protections
nécessaires contre les intempéries jusqu'a la repose des
menuiseries neuves. ( voir localisation sur plans

architectes)

- dépose du liege existant en parties verticales au rdc et | m2 109,00
niveau |

- démolition d'alléges au niveau | pour transformation | unité 3,00

de fenétres en porte fenétres/ issues de secours 5/6/7

- démolition des cloisons du local fourniture au niveau || m2 17,50
- démolition du petit local sous escalier au rdc ens 1,00
- dépose de volet bois au niveau | (fenétre du palier) unité [,00
23 GROS EUVRE — MACONNERIE
2.3.1 Reconstitution de tableaux
Concerne:
unité 3,00

Les alléges démolies au niveau |

232 Blocages béton ml 9,00
Pour toutes les menuiseries remplacées

233 Calfeutrement des menuiseries extérieures mi 48,00
Mise en conformité des tableaux existants des
menuiseries extérieures, pour recevoir les menuiseries
neuves.

Concerne: - Mise en conformité des tableaux existants
des menuiseries extérieures, pour recevoir les
menuiseries neuves.

234 - Raccord de faiences pour le sanitaire déplacé de la ens 1,00
cantine.
Concerne: - Sanitaires cantine
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Montant total H.T.

TVA.20 %

Montant total T.T.C.
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